Numer zapytania	Z4/129/1
Tytuł zapytania	Dokumentacja projektowa na nowy magazyn przy rozlewni oleju
Kupiec prowadzący:	Kupczak, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-07-03 13:02:56
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-03 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-07-07 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-07-07 13:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac projektowych dla zamierzonej inwestycji

– rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego o część magazynową –

- Wykonanie niezbędnej mapy do celów projektowych
- Uwzględnienie istniejącego Projektu koncepcyjnego wraz z bilansami i parametrami technicznymi przy wystąpieniu z wnioskiem o wydanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- Uzyskanie Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub o braku konieczności jej uzyskania;
- Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w tym uzyskaniem odstępstwa od PKP S.A.;
- Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania terenu i budynku nowej rozlewni oleju;
- Ekspertyza techniczna istniejącego budynku nowej rozlewni oleju podlegającego rozbudowie;
- Projekt architektoniczno-budowlany dla celów uzyskania decyzji pozwolenia na budowę
- Projekt budowlano-wykonawczy uwzględniający posadowienie na palach), wraz z opracowaniami branżowymi i koordynacją ich rozwiązań jak poniżej:Projekt wykonawczy branży drogowej - projekt drogowy wraz z profilami, analizą logistyczną i zmianą geometrii przejazdu, uwzględniający włączenie się do ruchu w ul. Sempołowskiej;
- -Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych: zakłada się zastosowanie na hali wentylacji grawitacyjnej z wymianą powietrza oraz możliwością chłodzenia w okresie letnim;
- -Projekt wykonawczy instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wymaganych instalacji ppoż. (oddymianie, etc);
- -Projekt wykonawczy instalacji kanalizacji deszczowej (wraz z przekładkami istn. kanalizacji biegnącej w kolizji z nowym obiektem);
- -Projekt wykonawczy wewnętrznych i zewnętrznych instalacji elektrycznych:
  - - Bilans mocy, obliczenia i dobór linii zasilającej;
  - - Przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
  - - Rozdzielnica główna hali magazynowej;
  - - Lokalne tablice rozdzielcze;
  - - Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
  - - Instalacja gniazd użytkowych;
  - - Instalacje elektryczne dla urządzeń technologicznych i specjalistycznego wy posażenia;
  - - Instalacja ochrony odgromowej i skoordynowanej ochrony przeciwprzepięciowej oraz uziemienia.
- Projekt wykonawczy przekładek istniejących instalacji teletechnicznych będących w kolizji z projektowanym nowym obiektem
- Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji teleinformatycznych:
- Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż;
- Uzgodnienia projektu z Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
- Uzgodnienia projektu z Rzeczoznawcą ds. sanitarno-epidemiologicznych.
- Złożenie kompletnego projektu i wypełnionego wniosku o wydanie Decyzji – pozwolenia na budowę, wraz z koordynacją procesu uzyskania tej decyzji;
- Uzyskanie Decyzji – pozwolenia na budowę
- Wykonanie kompletnego projektu technicznego niezbędnego do uzyskania odpowiednich decyzji odbiorowych w PINB

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	A01.pdf
2.	A02.pdf
3.	A03.pdf
4.	A05.pdf
5.	A04.pdf
6.	skan_witos_2023-06-16_06-31-27-305.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Inwestycje ST-dokumentacja	INW-ST-N01	1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.3	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie