

Numer zapytania	Z78/641/1
Tytuł zapytania	Kompleksowe przeprowadzenie procesu przyłączenia instalacji kogeneracyjnej do sieci ciepłowniczej oraz uzyskania promesy koncesji wraz z potwierdzeniem efektu zachęty
Kupiec prowadzący:	Stanisławski, Michał
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanisławski, Michał
Data złożenia:	2026-04-20 09:56:35
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-04-20 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-04-24 07:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-04-24 07:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. Zakres zamówienia obejmuje dwa główne obszary:

- przeprowadzenie procedury zakończonej uzyskaniem warunków przyłączenia projektowanego źródła do sieci ciepłowniczej,
- przygotowanie dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania uzyskania promesy koncesji wraz z potwierdzeniem wykazania efektu zachęty.

2. Szczegółowy zakres prac

ETAP I – Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej

Wykonawca zobowiązany będzie do kompleksowej obsługi procesu przyłączeniowego, obejmującej w szczególności:

- prowadzenie uzgodnień technicznych z operatorem systemu ciepłowniczego,
- reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach formalnych i roboczych z operatorem sieci,
- przygotowanie wymaganych dokumentów oraz sporządzenie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
- koordynację przebiegu procedury oraz przygotowywanie wyjaśnień, uzupełnień i stanowisk niezbędnych w toku postępowania,
- doprowadzenie procedury do momentu uzyskania warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej i ustalenie warunków cenowych odkupu ciepła.

ETAP II – Uzyskanie promesy koncesji oraz potwierdzenie efektu zachęty

Zakres prac obejmuje przygotowanie i uzyskanie promesy koncesji na wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań efektu zachęty, niezbędnego do ubiegania się o wsparcie w systemie premii gwarantowanej.

W szczególności zakres obejmuje:

- opracowanie analizy technicznej i ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami,
- złożenie wniosku do właściwego organu regulacyjnego w imieniu Zamawiającego,
- opracowanie odpowiedzi na ewentualne wezwania do uzupełnienia dokumentacji,
- doprowadzenie do uzyskania decyzji administracyjnej w zakresie promesy koncesji

3. Harmonogram realizacji:

ETAP I

- złożenie do gestora sieci gotowego wniosku w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy.

ETAP II

- złożenie do Urzędu Regulacji Energetyki kompletnego wniosku w terminie do 6 tygodni od podpisania umowy.

W razie pytań zapraszam do kontaktu poprzez platformę oraz telefonicznie

Michał Stanisławski

+48 604 418 392

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kompleksowe przeprowadzenie procesu przyłączenia instalacji kogeneracyjnej do sieci ciepłowniczej oraz uzyskania promesy koncesji wraz z potwierdzeniem efektu zachęty		1	szt	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 14 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie